

סימוכין: MBS-HOM-02-2024		מתאריך: 06/02/2024			סיכום דיון
תאריך הדפסה: 06/02/2024		רשם: עלאא סרחאן		בזום	מקום:
דף: 1 מתוך: 3		ועדה למתן מענה לשאלות הבהרה מכרז 01/2024 ביצוע עבודות בכבישים 24, 43 ושצ"פ 423.			
zeldin.jacob@gmail.com	050-9357065	משב"ש	מנהל מרחב	יעקב זלדין	נוכחים:
Alaa.s@danaeng.co.il	054-2535212	דנה הנדסה	מנהל פרויקט	עלאא סרחאן	
ors@format.co.il	054-2405696	פורמט	חברת בקרה	אור שפירא	
yogev@ssz.co.il	052-3870800	רואה חשבון	רואה חשבון	יוגב זילבר	
riki.v@danaeng.co.il	054-2932294	רואה חשבון	עורכת דין	ריקי אלהרר	
					נעדרים:
					תפוצה נוכחים, ניר פרינץ – דנה הנדסה.

מס'	תאור
.1	כללי:
.1.1	• בתאריך 06.02.2024 התקיימה ועדה למתן מענה לשאלות הבהרה הנוגעות למכרז 01/2024 ביצוע עבודות בכבישים 24, 43 ושצ"פ 423 בשכונת אור המזרח – חריש
.1.2	• פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

<p>להלן התייחסות הוועדה לשאלות שעלו על ידי הקבלנים :</p>	<p>2.</p>
<p><u>בקשה להבהרה מס' 1 :</u></p> <p>מכיוון שלא מתקיים סיוור, אודה לקבלת מצגת הסבר לפרויקט .</p> <p><u>התייחסות הוועדה :</u></p> <p><u>הוועדה דוחה את בקשת הקבלן .</u></p>	<p>2.1</p>
<p><u>בקשה להבהרה מס' 2 :</u></p> <p>לגבי סעיפים 02.42.99.001 עד 02.42.99.0014 : מתקני משחק: אבקש לדעת האם ניתן לתת הנחה על סעיף זה, למרות שהוא הקצב. כי ע"פ הכתוב בנספח 8 ניתן לתת הנחה רגילה. ובנוסף אבקש לקבל הסבר על צורת ההתחשבנות בגין סעיף זה , ומי מבצע את כל נושא ההכנות, הבסיסים וכל הנדרש להתקנת מושלמת של המתקנים, ואיך מתחשבים לכל הנ"ל.</p> <p><u>התייחסות הוועדה :</u></p> <p><u>נספח 8 בחוברת המכרז יעודכן ל 0% הנחה קבלנית , כל פרק 42 (ריהוט רחוב ומתקני משחק)</u></p> <p><u>בשני המבנים יהיה פרק ללא הנחה .</u></p> <p><u>בפרק 42 , יעודכן הרווח הקבלני ל 8% במקום 12% .</u></p> <p><u>האחריות לביצוע המתקנים על פי הפרטים המצורפים במסמכי המכרז חלה על הקבלן במלואה עד למסירה לרשות המקומית ולא תשולם כל תוספת בנושא .</u></p> <p><u>ההתחשבנות תהיה באמצעות חשבונות חלקיים בהתאם לתנאי החוזה ולפי התקדמות הביצוע .</u></p> <p><u>נספח 8 המעודכן ועדכון הרווח הקבלני בכתב הכמויות מצורפים כנספחים לפרוטוקול זה .</u></p>	<p>2.2</p>

חתימות :

יעקב זלדין
מהנדס אזרחי
רישוי מס' 75706

יעקב זלדין – משב"ש

עלאא סרחאן
מנהל פרויקטים
דנה הנדסה בע"מ

עלאא סרחאן – דנה הנדסה

ריקי אלהרר עו"ד
מס' 5441

ריקי אלהרר – עו"ד דנה הנדסה

שרון שטיינברג חלפ' ושות'
רואי העבון
ע"מ מס' 5573337-ו"ח

אור שפירא
מהנדס בקרה
פורמט הנדסה אזרחית בע"מ

אור שפירא – בקרה חברת פורמט

ההעצה הכספית :

פרק	מבנה	אומדן ש"	הנחה % (להנחה לרשום "-")	סכום לאחר הנחה ש"
2	1	633,917.11 ש"		
	2	374,063.25 ש"		
8	1	879,487.88 ש"		
	2	189,984.44 ש"		
40	1	1,790,699.28 ש"		
	2	320,648.25 ש"		
41	1	774,333.65 ש"		
	2	269,437.52 ש"		
42	1	82,600.00 ש"	0.00%	82,600.00 ש"
	2	2,197,700.00 ש"		
44	2	38,669.88 ש"		
51	1	1,209,728.69 ש"		
	2	24,821.81 ש"		
52	1	359,202.42 ש"	0.00%	359,202.42 ש"
57	1	116,764.32 ש"		
92	3	231,551.53 ש"	0.00%	231,551.53 ש"
93	3	185,241.10 ש"	0.00%	185,241.10 ש"
סה"כ		9,678,851.13 ש"	סה"כ לאחר הנחה	

הסכום הסופי במילים :

ש"ח

חתימת המצהיר/ה

תאריך

דנה הנדסה בע"מ
יגאל אלון 57 תל אביב טל: 03-5661266 פקס: 03-5661244

06/02/2024

דף מס': 039

חריש - כביש 43, 24

מבנה 02 שצ"פ 324

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				53,200.00
42.01.0905	ספסל מעץ ומתכת באורך 2 מ' דגם "זהר" תוצרת שחם אריכה או ש"ע	יח'	21.00	4,000.00	84,000.00
	סה"כ 42.01 פרק 42.1				137,200.00
	תת פרק 42.04 פרק 42.4				
42.04.0006	תכנון אספקה והתקנת הצללה מרשת צל מאריג פוליאתילן וחומרים מעכבי בעירה בהתאם לת"י, עמיד לעובש והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90% הצללה לפחות. כולל כבלים ועמודי פלדה בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.	מ"ר	910.00	220.00	200,200.00
	סה"כ 42.04 פרק 42.4				200,200.00
	תת פרק 42.99 מתקני משחק				
42.99.0001	הקצב עבור הקמת מתקני משחק ומתקני כושר בהתאם לדרישת הרשות המקומית והנחיית הפיקוח וכמפורט בהמשך הסעיף - ההקצב כולל הזמנת המתקנים על פי חוברת הפרטים המאושרת של המכרז ולפי המפרט הטכני של החברה המייצרת, כל האישורים הנדרשים על פי תקן תקן בטיחות ומכון התקנים. התשלום יהיה בהתאם להצעת מחיר שתתקבל על ידי הרשות המקומית למתקנים בתוספת 8% רווח קבלני, מודגש כי הזמנת המתקנים תתבצע לאחר קבלת הנחייה בכתב מהמפקח ואישור רשמי מהרשות המקומית. מודגש שהקבלן יכול להציג שווה ערך למתקנים המופיעים בחוברת הפרטים של המכרז, הזמנת שווה ערך מותנית באישור בכתב מהרשות המקומית לאחר הצגת החלופה ואישורה על ידי הקבלן והספק	קומפ'	1.00	1,860,300	1,860,300.00
42.99.0002	דמות קפיץ	קומפ'	1.00		
42.99.0003	מתקן אקסטרים הוואי	קומפ'	1.00		
42.99.0004	נדנדת סוס חבל	קומפ'	1.00		
42.99.0005	מתקן טיפוס אסטרואיד	קומפ'	1.00		
42.99.0006	מסלול שיווי משקל בגבהים שונים	קומפ'	1.00		
42.99.0007	מתקן משולב נגיש טירת הקסטל	קומפ'	1.00		
	להעברה בתת פרק 02.42.99				1,860,300.00