

31/07/2025

TMT-45-2025

**מכרז פומבי מס' 03-2025 ביצוע עבודות עפר תשתיות וסלילה באזור התעשייה חורה**

**הודעת הבהרה מס' 1 וסיכום מפגש מציעים**

**1. הבהרה יזומה – החלפת כתב הכמויות**

1.1. מובא לידיעת המציעים, וכפי שהובהר גם במהלך מפגש המציעים שהתקיים בתאריך 31/07/2025, **כתב הכמויות במכרז עודכן והוחלף בכתב כמויות עדכני**. כתב כמויות זה הועלה לאתר האינטרנט של המכרז (הנמצא באתר האינטרנט של חברת דנה הנדסה, תחת לשונית מכרזים)

**1.2. על המציעים להתייחס אך ורק לכתב הכמויות העדכני בעת הכנת הצעתם.**

1.3. זאת ועוד, לאתר האינטרנט של המכרז אף הועלה כתב הכמויות העדכני בפורמט SKN. עם זאת, מובהר כי כתב הכמויות בפורמט SKN הנו לנוחות המציעים בלבד וכי כתב הכמויות העדכני שפורסם באתר בפורמט PDF, אשר מהווה את מסמך ב' למכרז, הנו המסמך המחייב.

**2. סיכום מפגש מציעים חובה**

- 2.1. מפגש המציעים התקיים בתאריך 31/07/2025 באופן מקוון באמצעות זום.
- 2.2. ניתן הסבר כללי ומפורט אודות העבודות המתוכננות, הוצגו תכניות וכתבי כמויות לביצוע העבודות שבנדון.
- 2.3. העבודות יכללו: עבודות עפר, חפירה, תשתיות, סלילה, התחברות לכביש נת"י, הסדרי תנועה, חשמל ותאורה.
- 2.4. העבודות יבוצעו בתיאום מול מנהלת האתר (המועצה המקומית), מנהלת הפרויקט וחברת הפיקוח.
- 2.5. יש לקבל מחברות התשתית הרלוונטיות היתרי חפירה במערכת תאום התשתיות.
- 2.6. משך הביצוע המוערך לאזור התעשייה הוא 12 חודשים.
- 2.7. משך הביצוע המוערך להתחברות כביש 316 הוא 8 חודשים.
- 2.8. המציעים התבקשו לבחון בקפידה את תנאי הסף במכרז, הוראות מילוי ההצעה, וכן אופן הגשת ההצעה, והכל כמפורט במסמך ההזמנה להציע הצעות למכרז (מסמך א' למכרז).
- 2.9. תשומת לב המציעים לכך שהמכרז כולל ניקוד איכות, וכי לנושא זה עליהם לעמוד בהוראות סעיף 21 למכרז, לרבות הצגת אנשי קשר כנדרש בהוראות הסעיף.
3. מובהר ומודגש, כי מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים, הם המחייבים בלבד (ולא מה שנאמר בעל פה) וכי כל האמור במסמך זה בא להוסיף ואו להשלים ולא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז.
4. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע ותוגש במעטפה החיצונית כשהיא חתומה.

**בהצלחה,  
דנה הנדסה בע"מ**