

שם	פרק 2 - הנחה	פרק 8 - הנחה	פרק 40 - הנחה	פרק 41 - הנחה	פרק 42 - הנחה	פרק 44 - הנחה	פרק 51 - הנחה	פרק 57 - הנחה	פרק 99 - הנחה	פרק 02 - הנחה	פרק 08 - הנחה	פרק 40 - הנחה	פרק 41 - הנחה	פרק 42 - הנחה	פרק 43 - הנחה	פרק 44 - הנחה	פרק 51 - הנחה	פרק 51 - הנחה	פסילות לשלב א	אומדן כולל והצעות קבלנים- עברו לשלב ב	מתחת ל 95% מהאומדן המתוקן	הצעות שעברו לשלב ג	האם הכי נמוכה (1 כן)	מציעים שעברו לשלב ב והגיעו לשלב ג	שם			
																									יש למלא כאן	יש למלא כאן		
0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	64,959,709.83	64,959,709.83	100.82%	57,672,197.57	כן	מזיע 1 - קו התור הנדסה ובניין	אומדן המשרד	0.00%		
1	-5.00%	-15.00%	-12.00%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-19.00%	-12.00%	-5.00%	-19.00%	-15.00%	-12.00%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-19.00%	-12.00%	-8.50%	-19.00%	57,672,197.57	100.82%	57,672,197.57	כן	מזיע 1 - קו התור הנדסה ובניין	מזיע 1 - קו התור הנדסה ובניין	-5.00%		
2	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	60,056,949.34	104.98%	60,056,949.34	כן	מזיע 2 - אולניק חברה להובלה	מזיע 2 - אולניק חברה להובלה	-8.50%		
3	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-18.00%	-18.00%	-16.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	55,454,924.89	96.94%	55,454,924.89	כן	מזיע 3 - רחמני ד.א.ם עבודות עפר	מזיע 3 - רחמני ד.א.ם עבודות עפר	-16.00%		
4	-8.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-18.00%	-15.00%	-8.00%	-18.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	57,829,212.79	101.09%	57,829,212.79	כן	מזיע 4 - עמת ערוצי מדידה ותשתיות	מזיע 4 - עמת ערוצי מדידה ותשתיות	-8.00%		
5	-2.14%	-3.96%	-4.00%	-7.11%	-7.11%	-7.11%	-11.97%	-7.43%	-2.14%	-14.51%	-11.97%	-11.97%	-11.97%	-11.97%	-11.97%	-11.97%	-11.97%	-11.97%	-11.97%	61,463,763.77	107.44%	61,463,763.77	כן	מזיע 5 - רולידר	מזיע 5 - רולידר	-2.14%		
6	-17.00%	-13.00%	-15.00%	-16.00%	-15.00%	-20.00%	-21.00%	-19.00%	-17.00%	-21.00%	-13.00%	-17.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	54,641,569.59	95.52%	54,641,569.59	כן	מזיע 6 - ר.מ. רחמני	מזיע 6 - ר.מ. רחמני	-17.00%		
7	-20.00%	-21.00%	-10.00%	-20.00%	-20.00%	-20.00%	-21.00%	-20.00%	-20.00%	-20.00%	-21.00%	-20.00%	-20.00%	-20.00%	-20.00%	-20.00%	-20.00%	-20.00%	-20.00%	53,521,645.84	93.56%	53,521,645.84	כן	מזיע 7 - ענב	מזיע 7 - ענב	-20.00%		
8	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	61,873,854.70	108.16%	61,873,854.70	כן	מזיע 8 - מ בראשי	מזיע 8 - מ בראשי	-5.35%		
9	-10.50%	-11.50%	-5.50%	-11.50%	-12.00%	-14.50%	-15.00%	-12.70%	-10.50%	-15.00%	-11.50%	-10.50%	-10.50%	-10.50%	-10.50%	-10.50%	-10.50%	-10.50%	-10.50%	57,921,083.37	101.25%	57,921,083.37	כן	מזיע 9 - מובילי המרכז כוכב	מזיע 9 - מובילי המרכז כוכב	-10.50%		
10	-4.00%	-12.50%	-14.00%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	-13.50%	-8.50%	-4.00%	-1.00%	-14.00%	-12.50%	-12.50%	-12.50%	-12.50%	-12.50%	-12.50%	-12.50%	-12.50%	58,804,441.63	102.80%	58,804,441.63	כן	מזיע 10 - אחים בן רחמים	מזיע 10 - אחים בן רחמים	-4.00%		
11	-15.00%	-17.00%	-15.00%	-17.00%	-15.00%	-17.00%	-17.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-17.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	55,725,721.71	97.41%	55,725,721.71	כן	מזיע 11 - ע.ל גיבור	מזיע 11 - ע.ל גיבור	-15.00%		
12	-15.00%	-16.00%	-7.60%	-16.00%	-22.00%	-20.00%	-26.00%	-12.00%	-18.00%	-15.00%	-16.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	-15.00%	54,426,719.24	95.14%	54,426,719.24	כן	מזיע 12 - יחזקאל מורד	מזיע 12 - יחזקאל מורד	-15.00%		
13	-6.00%	-16.00%	-5.00%	-16.00%	-10.00%	-10.00%	-26.00%	-14.00%	-6.00%	-4.00%	-14.00%	-18.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	57,680,454.09	100.83%	57,680,454.09	כן	מזיע 13 - י לרר	מזיע 13 - י לרר	-6.00%		
14	-15.00%	-16.00%	-14.00%	-15.00%	-15.00%	-16.00%	-21.00%	-16.00%	-15.00%	-15.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	-16.00%	55,073,798.74	96.27%	55,073,798.74	כן	מזיע 14 - אסיק	מזיע 14 - אסיק	-15.00%		
15	-8.00%	-3.00%	-9.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-15.00%	-7.50%	-8.00%	0.00%	-3.00%	-8.00%	-8.00%	-8.00%	-8.00%	-8.00%	-8.00%	-8.00%	-8.00%	59,338,085.59	103.73%	59,338,085.59	כן	מזיע 15 - דוד זכריא ובניו	מזיע 15 - דוד זכריא ובניו	-8.00%		
16	-12.00%	-18.00%	-18.50%	-17.00%	0.00%	-17.50%	-20.70%	-16.50%	-12.00%	-12.00%	-18.00%	-17.50%	-17.50%	-17.50%	-17.50%	-17.50%	-17.50%	-17.50%	-17.50%	55,251,912.05	96.59%	55,251,912.05	כן	מזיע 16 - רושרוש מפ בניין ופיתוח	מזיע 16 - רושרוש מפ בניין ופיתוח	-12.00%		
17	-22.60%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-22.60%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	-17.11%	54,083,106.06	94.54%	54,083,106.06	כן	מזיע 17 - אבן דרך	מזיע 17 - אבן דרך	-22.60%		
18	-16.00%	-14.00%	-11.00%	-14.00%	-1.00%	-10.00%	-21.00%	-14.00%	-16.00%	-21.00%	-14.00%	-14.00%	-14.00%	-14.00%	-14.00%	-14.00%	-14.00%	-14.00%	-14.00%	55,191,825.23	96.48%	55,191,825.23	כן	מזיע 18 - בני עאדל ג'באלי	מזיע 18 - בני עאדל ג'באלי	-16.00%		
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												

ממוצע כל ההצעות (כולל אומדן המשרד) בשלב ב:	57,419,525.05	כן
ההצעה הנמוכה ביותר בשלב ב:	53,521,645.84	כן
ההצעה הגבוהה ביותר בשלב ב:	64,959,709.83	כן
ממוצע מתוקן ללא שתי הקיצוניות	57,205,271.79	כן
מספר ההצעות הכולל:	18	
הצעות שנפסלו בגלל אי התאמה של גובה ההנחה לפרק:	0	
הצעות שעברו לשלב ב	18	
הצעות שעברו לשלב ג	16	
מספר הצעות נמוכות	1	
ההצעה הזוכה	54,426,719.24	כן
מספר הצעה זוכה	12	
מזיע 12 - יחזקאל מורד		

היקף יחסי של הפרק	הנושא
	<b>מבנה 01</b>
27.80%	פרק 02 - עבודות בטון וקירות תומכים
11.41%	פרק 08 - תשתיות חשמל
5.24%	פרק 40 - פיתוח אתר
0.53%	פרק 41 - עבודות גינון
0.03%	פרק 42 - ריהוט חוץ
1.79%	פרק 44 - גדרות ומעקות
28.44%	פרק 51 - כבישים ופיתוח
7.91%	פרק 52 - עבודות אספלט
9.20%	פרק 57 - מים וביוב
1.47%	פרק 92 - הקצב בקרת איכות
0.83%	פרק 93 - הקצב בטיחות
0.24%	פרק 99 - שונות
	61,620,449.11
	<b>מבנה 02</b>
0.46%	פרק 02 - עבודות בטון וקירות תומכים
1.18%	פרק 08 - תשתיות חשמל
0.38%	פרק 40 - פיתוח אתר
0.03%	פרק 41 - עבודות גינון והשקיה
0.03%	פרק 42 - ריהוט חוץ
0.07%	פרק 43 - ריהוט חוץ
0.11%	פרק 44 - גדרות ומעקות
1.87%	פרק 51 - כבישים ופיתוח
1.01%	פרק 52 - עבודות אספלט
	<b>סה"כ ההצעה לפני מע"מ</b>
	<b>17% מע"מ</b>
	<b>סה"כ ההצעה כולל מע"מ</b>