

קב"ל	שם	פרק 2 - הנחה	פרק 8 - הנחה	פרק 40 - הנחה	פרק 41 - הנחה	פרק 44 - הנחה	פרק 51 - הנחה	פרק 57 - הנחה	פסילות לשלב א	אומדן כולל והצעות קבלנים- עברו לשלב ב	מתחת ל 95% מהאומדן המתוקן	הצעות שעברו לשלב ג	האם הצעה הכי נמוכה (1 כן)	ב והגיעו לשלב ג' מציעים שעברו שלב		
		יש למלא כאן	יש למלא כאן	יש למלא כאן	יש למלא כאן	יש למלא כאן	יש למלא כאן	יש למלא כאן								
0	אומדן המשרד	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		4,047,959.38 ₪						
1	מציע 1 - ס.ב רוויה יזמות וביצוע בע"מ	-17.00%	-11.00%	-6.50%	-12.00%	-20.00%	-12.50%	-12.00%		3,643,042.92 ₪	101.05%	3,643,042.92 ₪		מציע 1 - ס.ב רוויה יזמות וביצוע בע"מ		
2	מציע 2 - ע.נ.ב עפר ניקוז ובניה בע"מ	-2.00%	-2.00%	0.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%		3,985,385.68 ₪	110.54%	3,985,385.68 ₪		מציע 2 - ע.נ.ב עפר ניקוז ובניה בע"מ		
3	מציע 3 - גרוס יזום בע"מ	-18.00%	-12.00%	-8.00%	-15.00%	-10.00%	-10.00%	-12.00%		3,661,025.23 ₪	101.54%	3,661,025.23 ₪		מציע 3 - גרוס יזום בע"מ		
4	מציע 4 - גלבוט ג.כ. חפרה לפיתוח ותשתיות בע"מ	-17.70%	-17.70%	-17.70%	-17.70%	-17.70%	-17.70%	-17.70%		3,462,575.28 ₪	96.04%	3,462,575.28 ₪		מציע 4 - גלבוט ג.כ. חפרה לפיתוח ותשתיות בע"מ		
5	מציע 5 - א.א בהא בע"מ	-13.00%	-17.00%	-12.00%	-18.00%	-17.00%	-20.00%	-14.00%		3,484,052.19 ₪	96.64%	3,484,052.19 ₪		מציע 5 - א.א בהא בע"מ		
6	מציע 6 - מסלול הנדסה בע"מ	-15.20%	-15.80%	-14.00%	-21.50%	-14.50%	-14.50%	-14.50%		3,545,588.27 ₪	98.34%	3,545,588.27 ₪		מציע 6 - מסלול הנדסה בע"מ		
7	מציע 7 - א.ח עודה לעבודות עפר ופיתוח בע"מ	-15.00%	-15.00%	-12.00%	-15.50%	-12.00%	-18.00%	-18.00%		3,500,403.96 ₪	97.09%	3,500,403.96 ₪		מציע 7 - א.ח עודה לעבודות עפר ופיתוח בע"מ		
8	מציע 8 - מובילי המרכז בע"מ	-18.00%	-18.00%	-14.00%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-15.00%		3,477,636.65 ₪	96.46%	3,477,636.65 ₪		מציע 8 - מובילי המרכז בע"מ		
9	מציע 9 - מ.ג.ס מאלק עבודות עפר ופיתוח בע"מ	-22.20%	-17.90%	-16.10%	-16.90%	-19.30%	-18.40%	-15.20%		3,456,570.19 ₪	95.87%	3,456,570.19 ₪	1	מציע 9 - מ.ג.ס מאלק עבודות עפר ופיתוח בע"מ		
10	מציע 10 - חורי אברהים ובניו תשתיות ופתוח בע"מ	-5.00%	-12.00%	-6.00%	-6.00%	-2.00%	-15.00%	-7.00%		3,688,311.69 ₪	102.30%	3,688,311.69 ₪		מציע 10 - חורי אברהים ובניו תשתיות ופתוח בע"מ		

ממוצע כל ההצעות (כולל אומדן המשרד) בשלב ב:	3,632,050.13 ₪
ההצעה הנמוכה ביותר בשלב ב:	3,456,570.19 ₪
ההצעה הגבוהה ביותר בשלב ב:	4,047,959.38 ₪
ממוצע מתוקן ללא שתי הקיצוניות	3,605,335.76 ₪
מספר ההצעות הכולל:	10
הצעות שנפסלו בגלל אי התאמה של גובה ההנחה לפרק:	0
הצעות שעברו לשלב ב	10
הצעות שעברו לשלב ג	10
מספר הצעות נמוכות	1
ההצעה הזוכה	3,456,570.19 ₪
מספר הצעה זוכה	9
מציע זוכה	מציע 9 - מ.ג.ס מאלק עבודות עפר ופיתוח בע"מ

הנושא	היקף יחסי של הפרק
מבנה 01	
פרק 02 - עבודות בטון וקירות תומכים	7.70%
פרק 08 - תשתיות חשמל	17.43%
פרק 40 - פיתוח אתר	4.41%
פרק 41 - עבודות גינון	4.36%
פרק 44 - גדרות ומעקות	0.87%
פרק 51 - כבישים ופיתוח	32.24%
פרק 52 - עבודות אספלט	12.46%
פרק 57 - מים וביוב	14.69%
פרק 92 - הקצב בקרת איכות	3.30%
פרק 93 - הקצב בטיחות	2.54%